

## 平成23年度 事業発注計画予定一覧表

\* 予定価格が250万円を超えると見込まれるもの

事業名	工事概要	場所	期間	発注時期	
1	ダム水源保全かん養 森林整備業務委託	正善寺：森林整備（12ha） 柿崎：森林整備（8ha）	上越市大字下正善寺 地内 上越市柿崎区松留 地内	平成24年 1月末まで	第1 四半期
2	第1浄水場 送水ポンプモーター修繕工事	モーター巻直し2台	上越市大字岩木 地内	平成23年11月末まで	第1 四半期
3	水管橋補修実施設計業務委託（その1）	上中山水管橋他2橋	上越市柿崎区上中山他 地内	平成23年 7月末まで	第1 四半期
4	地下式空気弁補修工事	空気弁補修10箇所	上越市板倉区他 地内	平成23年10月末まで	第1 四半期
5	水安全計画策定業務委託	水安全計画策定1式	上越市大字岩木 地内 上越市柿崎区上中山1番地地内	平成24年 3月末まで	第1 四半期
6	第1浄水場 浄水池検水ポンプ改良工事	圧力計設置5箇所 採水口設置3箇所	上越市大字岩木 地内	平成23年 8月末まで	第1 四半期
7	新井給水場 流量計更新工事	検定付流量計変換器取替 100	妙高市大字小出雲 地内	平成23年10月末まで	第1 四半期
8	管漏水修繕資材購入費	鋳鉄管、鋼管用1式	上越市大字岩木 地内	平成23年 9月末まで	第1 四半期
9	水管橋補修実施設計業務委託（その2）	関川水管橋他2橋	妙高市美森他 地内	平成23年12月末まで	第2 四半期
10	上中山水管橋補修工事	防食工他1式 500 L=38.0m	上越市柿崎区上中山 地内	平成24年 3月末まで	第2 四半期
11	米山川水管橋補修工事	防食工他1式 250 L=9.7m	上越市柿崎区金谷 地内	平成24年 3月末まで	第2 四半期
12	後生寺水管橋補修工事	防食工他1式 200 L=14.67m	上越市吉川区後生寺 地内	平成24年 3月末まで	第2 四半期
13	第1浄水場 前・中薬品注入設備更新工事	薬注機器及び配管更新1式	上越市大字岩木 地内	平成24年 2月末まで	第2 四半期
14	第1浄水場 脱水機安全足場台設置工事	シフター点検整備用歩廊他1式	上越市大字岩木 地内	平成24年 1月末まで	第2 四半期
15	送水管路排水設備設置工事	不断水取出し1式他 150	上越市柿崎区金谷他 地内	平成23年11月末まで	第2 四半期